Projektcontroller berg- och anläggningsentreprenad Gula linjen

KUND	Region Stockholm / Förvaltning för utbyggd tunnelbana
ORT	Stockholm (Solnavägen 1E, flytt till Liljeholmen hösten 2026, därefter etableringsområden)
PERIOD	5 oktober 2026 – 30 maj 2031 (med möjlighet till förlängning 1+1+1+1 år)
OMFATTNING	40 timmar/vecka
SISTA ANSÖKNINGSDAG	23 augusti 2026, kl 22:59 CET

OM UPPDRAGET

Region Stockholm / Förvaltning för utbyggd tunnelbana söker projektcontroller för genomförandet av berg- och anläggningsentreprenader inom Gula linjen (tunnelbana till Älvsjö). Du kommer att arbeta med stationerna och infartstunnlarna i Liljeholmen och Fridhemsplan – ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.

Rollen omfattar projektekonomi i berg- och anläggningsentreprenader för stationer och arbetstunnlar. Du ansvarar för budget, prognos, riskhantering och tertialrapporter, leder ekonomiuppföljning och ÄTA-hantering, samt granskar leverantörernas verifikat och entreprenörens ekonomi- och tidsuppföljning. Du arbetar nära projektledare, byggledare, projekteringsledare och specialister i en beställarorganisation.

Entreprenaderna handlas upp som utförandeentreprenader. Station Liljeholmen regleras som fastpris med reglerbara mängder, medan arbetstunnel Liljeholmen och station Fridhemsplan (inkl. permanent infartstunnel) regleras med löpande räkning. Första berg- och anläggningsentreprenaden planeras starta hösten 2026.

I uppdraget ingår bland annat att:

- Ansvarar för framtagande av interna arbetssätt för ekonomiuppföljning, kalkylarbete, inköpsarbete och prognosarbete i enlighet med avdelningens och delprojektets rutiner.
- Leda, planera, strukturera och samordna tilldelad entreprenads budget, prognos, risker samt sammanställa tertialrapporter (bemanning, ekonomi, tidplan och risk) och vid behov ekonomiska utredningar.
- Leda, samordna och granska leverantörernas verifikat och dagböcker i entreprenaden samt följa upp entreprenörens inventarielista tillsammans med projekt- och byggledningen.
- Samordna och sammanställa entreprenadens interna arbete med produktionskalkyler tillsammans med samordnande byggledare.

- Ansvarar för kontraktsuppföljning med avseende på ekonomi samt ÄTA-hantering mot leverantörer.
- Samordna entreprenadens riskhanteringsarbete.
- Granska entreprenörens arbetssätt och projektplan avseende ekonomi, riskhanteringen, tidplan och kontraktshantering.
- Granska, kontrollera och följa upp entreprenörens arbete med avseende ekonomi och tid (i samråd med projektledare och samordnande byggledare) samt rapportera vidare inom ansvarsområdet.
- Identifiera problemområden och ge projektledaren råd inför beslut om förebyggande och korrigerande åtgärder samt ekonomiska uppgörelser.
- Aktivt följa upp organisationsförändringar i entreprenaden och ajourhålla bemanningsplan.
- Aktivt driva förbättringsarbete inom ekonomi- och rapporteringsarbetet inom entreprenaden.
- Medverka vid bygg- och ekonomimöten samt skapa bra relationer med leverantörer och externa intressenter.

> **SKALL-KRAV**
>
> - Minst högskoleexamen inom bygg och anläggning eller ekonomi, 120 p.
> - Dokumenterad arbetserfarenhet som projektcontroller, eller likvärdig roll, inom berg- och anläggningsprojekt >300 Mkr (i minst 3 år).
> - Dokumenterad arbetserfarenhet som projektcontroller eller likvärdigt, i entreprenader med ersättningsform löpande räkning (i minst 2 år).
> - Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 2 st entreprenader).
> - Dokumenterad arbetserfarenhet av arbete i berg- och anläggningsbranschen (minst 5 år).

MERVÄRDESKRAV (BÖR-KRAV)

- Arbetserfarenhet av kalkylarbete i investeringsprojekt (roll som kalkylator med ansvar för del av kalkyl i projekt med anbudssumma mer än 100 Mkr).
- Arbetserfarenhet som inköpare av maskiner, material och hjälpmaterial i minst 1 entreprenad med kontraktssumma mer än 100 Mkr.
- Erfarenhet av motsvarande roll (projektcontroller) i en beställarorganisation för en berg- eller anläggningsentreprenad med kontraktssumma mer än 100 Mkr.
- Genomförandeplan (max 4 A4-sidor): Beskriv din metodik för ekonomiuppföljning av arbeten i entreprenad med ersättningsform löpande räkning – hur du som projektcontroller i en beställarroll arbetar med kontroll, dokumentation, kostnadsstyrning och samordning i produktionsskedet. Bedöms på förståelse av uppdraget och förmåga att leverera efterfrågad kvalitet.

ANSTÄLLNINGSFORM

Fast anställning hos **Stefan Thelander Projektkonsult AB**. Du jobbar som konsult på plats hos beställaren.

Vi väljer fast anställning från dag ett eftersom uppdragen är långa — efter två år är det enligt kollektivavtal tvingande att anställa, och vi vill ge dig tryggheten direkt.

ANSÖKAN

Om du uppfyller skall- och bör-kraven för denna tjänst är du hjärtligt välkommen att skicka in ditt CV med referens till uppdraget till ivan.daza@st-projektkonsult.se, så ringer vi upp inom några timmar och tar en dialog kring uppdraget.

Sista ansökningsdag: 23 augusti 2026, kl 22:59 CET.

Stefan Thelander Projektkonsult AB · Org.nr 559217-7314 · Sveavägen 138, 113 50 Stockholm
+46 705 08 10 12 · info@st-projektkonsult.se · www.st-projektkonsult.se